

**CUADRO DE EVALUACION
ADQUISICION NIVEL I 014-2017-AGROBANCO
SERVICIO DE MONITOREO POR GPS DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL**

FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.		CELCOM INTERNACIONAL S.A.C.	
		Propuesta	Puntaje	Propuesta	Puntaje
1. EVALUACION TECNICA (PT)	100	100.00		100.00	
A. PLAZO DE EJECUCION DE SERVICIO	50.00	50.00		50.00	
• Monto acumulado mayor a 3 veces el valor referencial	50.00				50.00
• Monto acumulado igual o mayor a 2 vez y menor a 3 veces el valor referencial	40.00	CUMPLE	50.00	CUMPLE	50.00
• Monto acumulado igual o mayor a 1 vez y menor a 2 veces el valor referencial	30.00				
• Monto menor a 1 vez el valor referencial	0.00				
B. MEJORAS EN RESPALDO DE DATOS	30.00	30.00		30.00	
• 18 meses	30.00		30.00	CUMPLE	30.00
• 12 meses	20.00				
• 06 meses	10.00				
• Menos de 06 meses	0.00				
C. MEJORAS RELACIONADAS A LA PLATAFORMA	20.00	20.00		20.00	
• Creación de puntos de interés masivo	5.00	CUMPLE	5.00	CUMPLE	5.00
• Creación de reportes personalizados según necesidad del usuario	5.00	CUMPLE	5.00	CUMPLE	5.00
• Solución GPS debe soportar múltiples cartografías para visualización de posiciones en tiempo real	5.00	CUMPLE	5.00	CUMPLE	5.00
• Identificación visual de velocidad, por colores	5.00	CUMPLE	5.00	CUMPLE	5.00
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA (PT*C1)	C1= 0.60	60.000		60.000	
2. EVALUACION ECONOMICA (PE)					
	Puntaje máximo 100 Puntos	Monto	Puntaje	Monto	Puntaje
		S/. 46,098.14	98.27	S/. 45,300.00	100.00
PUNTAJE TOTAL EVALUACION ECONOMICA (PE*C2)	C2= 0.40		39.307		40.000
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL					
PUNTAJE TOTAL	(PT*C1+PE*C2)	99.307		100.000	

FECHA: 05/07/2017

