

**CUADRO DE EVALUACION
ADQUISICION NIVEL I 033-2014-AGROBANCO
CONTRATACION DE LIMPIEZA A NIVEL NACIONAL**

FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS	SSAYS	
		Propuesta	Puntaje
1. EVALUACION TECNICA (PT)	100.00	100.00	
A. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN	50.00	50.00	
• Monto acumulado mayor a S/.2,621,071.20	50.00	CUMPLE	50.00
• Monto acumulado igual o mayor a S/.1,572,643.20 y hasta S/.2,621,071.20	40.00		
• Monto acumulado igual o mayor a S/.524,214.24 y hasta S/.1,572,643.20	30.00		
• Monto menor a S/.524,214.24	0.00		
B. CUMPLIMIENTO DE PRESTACION	10.00	10.00	
Cumplimiento de la prestación	10.00	CUMPLE	10.00
C.1. EQUIPOS DE COMUNICACION	15.00	15.00	
• 02 equipos móviles (RPM), 01 para personal de mantenimiento y 01 para el operario de limpieza.	15.00	CUMPLE	15.00
• 01 equipo móvil (RPM), para personal de limpieza.	5.00		
• Ninguno	0.00		
C.2. LIMPIEZA DE LETREROS	15.00	15.00	
• 06 limpieza de letreros y fachadas de las oficinas de AGROBANCO	15.00	CUMPLE	15.00
• 04 limpieza de letreros y fachadas de las oficinas de AGROBANCO	5.00		
• Ninguno	0.00		
C.3. CAMBIO DE CESPED DE JARDIN	10.00	10.00	
• 02 Cambios del césped del jardín de la oficina principal y sede Olaechea	10.00	CUMPLE	10.00
• 01 Cambio del césped del jardín de la oficina principal y sede Olaechea	5.00		
• Ninguno	0.00		
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA (PT*C1)	C1= 0.60	60.000	

2. EVALUACION ECONOMICA (PE)	Puntaje máximo 100 Puntos	Monto	Puntaje
		S/. 524,199.17	100.00
PUNTAJE TOTAL EVALUACION ECONOMICA (PE*C2)	C2=	0.40	40.000
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL			
PUNTAJE TOTAL	(PT*C1+PE*C2)		100.000