

**CUADRO DE EVALUACION
ADQUISICION NIVEL II N° 006-2013-AGROBANCO**

ADQUISICION DE GESTOR DE CONTENIDOS

FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS	POLYSISTEMAS	
		Propuesta	Puntaje
1. EVALUACION TECNICA (PT)	100.00	100.00	
A. EXPERIENCIA EN LA ACTIVIDAD	50.00	50.00	
A1. FACTURACION DEL POSTOR	30.00	30.00	
Monto mayor o igual a S/.734,806.06	30.00	CUMPLE	30.00
Monto mayor o igual a S/.367,403.03 y menor a S/.734,806.0	20.00		
Monto menor a S/. 367,403.03	0.00		
A2. INSTALACIONES DE LA PLATAFORMA	20.00	20.00	
Instalaciones mayores a 20	20.00	CUMPLE	20.00
Instalaciones mayores a 10 y menores a 20	15.00		
Instalaciones menores a 10	10.00		
B. FACTOR MEJORAS	40.00	40.00	
B.1 SOLUCION ADICIONAL DEL PRODUCTO	20.00	20.00	
Ofrece Solucion de Acuerdo al punto B.1 del Capitulo IV de la seccion especifica de las bases	20.00	CUMPLE	20.00
No Ofrece	0.00		
B.2 FUNCIONALIDADES ADICIONALES DEL PRODUCTO	20.00	20.00	
B.2.1 Manejo de Firmas Digitales/ Electronicas. El software debe contemplar la función para futuras aplicaciones, siendo las licencias a costo de AGROBANCO:	5.00	5.00	
Ofrece	5.00	CUMPLE	5.00
No Ofrece	0.00		
B.2.2 Almacenamiento de contenido en contenedores centralizados o descentralizados, locales o remotos, con funcionalidad de alta disponibilidad	5.00	5.00	
Ofrece	5.00	CUMPLE	5.00
No Ofrece	0.00		
B.2.3 Gestión de formularios electrónicos propios del ECM	5.00	5.00	
Ofrece	5.00	CUMPLE	5.00
No Ofrece	0.00		
B.2.4 Enlaces o Accesos rápidos entre los documentos 1 a 1 o 1 a muchos	5.00	5.00	
Ofrece	5.00	CUMPLE	5.00
No Ofrece	0.00		
C. PLAZO DE ENTREGA	10.00	10.00	
De 75 a 78 días	10.00	CUMPLE	10.00
De 79 a 82 días	5.00		
De 80 a 83 días	0.00		
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA (PT*C1)	C1=	0.70	70.000
2. EVALUACION ECONOMICA (PE)	Puntaje máximo 100	Monto	Puntaje
		S/. 366,700.00	100.00
PUNTAJE TOTAL EVALUACION ECONOMICA (PE*C2)	C2=	0.30	30.000
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL			
PUNTAJE TOTAL		(PT*C1+PE*C2)	
		100.000	