

CUADRO DE EVALUACIÓN
ADQUISICIÓN NIVEL II N° 011-2022-AGROBANCO
"SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE RIESGO OPERACIONAL"



FACTORES DE EVALUACION	PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS	INFORMATICA DELTA S.A.C	
		Propuesta	Puntaje
1. EVALUACION TECNICA (PT)	100.00		80.00
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR	70.00		70.00
• Monto acumulado igual o mayor a 4 veces el valor referencial	70.00	CUMPLE	70.00
• Monto acumulado igual o mayor a 3 veces el valor referencial y menor a 4 veces el valor referencial.	60.00		
• Monto acumulado igual o mayor a 1 vez el valor referencial y menor a 3 veces el valor referencial	50.00		
• Monto menor a 1 vez el valor referencial	0.00		
B. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN	20.00		
• Ejecución de la etapa 1 en 5 días calendario y la etapa 2 en 150 días calendario (155 días en total)	20.00		
• Ejecución de la etapa 1 en 7 días calendario y la etapa 2 en 158 días calendario (165 días en total)	10.00		
C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN BASES	10.00		10.00
• Ofrece la garantía de los bienes suministrados contra defectos de fabricación por el plazo 18 meses	10.00	CUMPLE	10.00
• Ofrece la garantía de los bienes suministrados contra defectos de fabricación por el plazo 15 meses	5.00		
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA (PT*C1)	C1= 0.60		48.00
2. EVALUACION ECONOMICA (PE)	Puntaje máximo 100 Puntos	Monto	Puntaje
		USD 34,889.65	100.00
PUNTAJE TOTAL EVALUACION ECONOMICA (PE*C2)	C2= 0.40		40.00
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL	(PT*C1+PE*C2)		88.00
PUNTAJE TOTAL			

Lima, 03 de enero del 2023

* Nota

El postor INFORMATICA DELTA S.A.C indicó en el Anexo N° 06 como plazo de entrega en la etapa 1 en 10 días calendario y la etapa 2 en 90 días calendarios (100 días en total), sin embargo, este plazo no está contemplado como criterio de evaluación. Por lo indicado, el Comité considera que no está cumpliendo con la mejora en el plazo, por lo que no se le otorga puntaje adicional en este factor.

Salcedo Saldaña, Mauricio Miguel

Llamocca Flores, William Donato

Jara Amezcaga, Laura Gabriela