

CUADRO DE EVALUACION
ADQUISICIÓN NIVEL II N°015-2024-AGROBANCO
"Contratación del Servicio de Control de Calidad de Software"

FACTORES DE EVALUACION		PUNTAJE MAXIMO 100 PUNTOS	MID TEC-K S.A.C.	
			Propuesta	Puntaje
1. EVALUACION TECNICA (PT)		100.00	80.00	
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR		80.00	60.00	
Monto acumulado igual o mayor a 5 veces el valor referencial		80.00		
Monto acumulado igual o mayor a 3 veces el valor referencial y menor a 5 veces el valor referencial		70.00		
Monto acumulado igual o mayor a 1 vez el valor referencial y menor a 3 veces el valor referencial		60.00	CUMPLE	60.00
Monto menor a 1 vez el valor referencial		0.00		
B. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO		10.00	10.00	
Se calificará la mejora en el plazo de ejecución de la etapa pre-operativa, según el siguiente detalle:				
Ejecución de la etapa pre-operativa en un plazo de 06 a 08 días calendario		10.00	CUMPLE	10.00
Ejecución de la etapa pre-operativa en un plazo de 09 a 10 días calendario		8.00		
Ejecución de la etapa pre-operativa en un plazo de 11 días calendario		4.00		
No ofrece mejora		0.00		
C. MEJORAS A LAS CONDICIONES PREVISTAS EN LAS BASES		10.00	10.00	
HORAS ADICIONALES A LAS CONTRATADAS				
30 horas adicionales del total de horas estimadas en Bases		10.00	CUMPLE	10.00
20 horas adicionales del total de horas estimadas en Bases		5.00		
No ofrece mejora		0.00		
PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA (PT*C1)		C1= 0.60	48.00	
2. EVALUACION ECONOMICA (PE)		Puntaje máximo	Monto	Puntaje
PUNTAJE TOTAL EVALUACION ECONOMICA (PE*C2)		C2= 0.40	S/. 412.012.80	100.00
DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL			40.00	
PUNTAJE TOTAL		(PT*C1+PE*C2)	88.00	

San Isidro, 30 de septiembre de 2024


Silvia Torres Moretto


Guiliiana Silva Gonzales


William Huanoca Flores

